

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 114/2018M/ESF
/par būvprojekta neatkarīgas ekspertīzes veikšanu/

Jēkabpilī,

2018.gada 10.jūlijā

SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", reģ Nr. 50003356621, juridiskā adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpilī, LV-5201 tās valdes priekšsēdētāja Gvido Liepiņa, valdes locekles Innas Budovskas, valdes locekļa Andreja Miļčevska personā, kuras rīkojas saskaņā ar SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” statūtiem, (turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**) no vienas puses, un **Pilnsabiedrība „Lūsis V un MV Būveksperti”**, reģ.Nr. 40203068864, juridiskā adrese: Ernestīnes iela 24-4, Rīga, LV-1046, kuru, pamatojoties uz pilnsabiedrības līgumu, pārstāv pilnsabiedrības biedra SIA „Lūsis V” valdes loceklis Mārtiņš Vidauskis, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, un pilnsabiedrības biedra SIA „MV Būveksperti” valdes loceklis Mārtiņš Vidauskis, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, (turpmāk tekstā – **Izpildītājs**), no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti „Puse/-es”, saskaņā ar publiska iepirkuma „Būvprojektu ekspertīzes veikšana”, (Iepirkuma identifikācijas Nr. JRS 2018/11M/ERAF organizēts Projekta Līguma Nr.9.3.2.0/17/I/011 ietvaros) rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem resursiem veikt *Būvprojekta „SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” stacionāra ēkas 1.stāva pūrbūve Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpilī” (Būvprojekta izstrādātājs SIA „REM PRO, reģ. Nr. 41503041904) Daļa Nr. 2 ekspertīzi un sniegt eksperta atzinumu* (turpmāk tekstā – Darbs), saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, un iesniegto Tehnisko specifikāciju, kas ir šī līguma pielikums. Būvprojekts izstrādāts Projekta līguma Nr.9.3.2.0/17/I/011 ietvaros.

1.2. Darbs jāveic saskaņā ar spēkā esošo Būvniecības likumu, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” u.c. Darba izpildi regulējošiem normatīvajiem aktiem.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Līguma summa ir **EUR 9350,00** (deviņi tūkstoši trīs simti piecdesmit euro) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), atbilstoši iesniegtajam Finanšu piedāvājumam, kas kļūst par līguma pielikumu. Kopā ar 21% PVN ir **EUR 11313,50**

2.2. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts papildus Līguma summai, un tiek piemērota 21% PVN likme, kas sastāda EUR 1963,50 un PASŪTĪTĀJS veic tā apmaksu saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

2.3. Atlīdzību par paveikto Darbu Izpildītājs saņem pēc pilna būvprojekta ekspertīzes pilnīgas pabeigšanas – **pozitīva atzinuma sniegšanas**. Kopā ar ekspertīzes atzinumu Izpildītājs sastāda un iesniedz rēķinu un nodošanas – pieņemšanas aktu par padarīto Darbu. Pasūtītājs atlīdzību par padarīto Darbu pārskaita Izpildītājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc izpildīto Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

2.4. Avansa maksājums netiek paredzēts.

2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

2.6. Līguma summa, kas noteikta 2.1.punktā, nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam, kas var būt saistīts ar samaksas par darbu, materiāliem, valūtas kursu izmaiņām, inflāciju vai kādu citu izmaksu pieaugumu, kas varētu grozīt vai izmainīt Izpildītāja izmaksas. Līgumā noteiktā summa paliek nemainīga visu Līguma izpildes laiku.

3. Līguma izpildes termiņi un kārtība

3.1. Izpildītājs, Projekta pirmreizējo ekspertīzi veic *Daļai Nr. 2 - 30* darba dienu laikā pēc ekspertējāmās daļas saņemšanas dienas. Par saņemšanas dienu, tiek uzskatīta diena, kad tiek parakstīts būvprojekta daļas/sadaļas nodošanas – pieņemšanas akts.

3.2. Ja konstatētas kļūdas vai nepilnības Būvprojektā, tad atkārtota ekspertīze jāveic un jāsniedz atzinums par koriģēto būvprojektu 5 darba dienu laikā pēc atkārtotas Būvprojekta daļas

iesniegšanas (pēc izlaboto kļūdu, neprecizitāšu novēršanas) ekspertam, ko apliecina nodošanas – pieņemšanas akts.

3.3. Būvprojekta ekspertīze (Darbs) uzskatāma par pabeigtu, kad līdzēji parakstījuši Būvprojekta ekspertīzes atzinuma pieņemšanas – nodošanas aktu un Pasūtītājs ir saņēmis pozitīvu Būvprojekta ekspertīzes atzinumu, kurā nav norādes par Būvprojekta nepilnībām un nepieciešamajiem labojumiem.

3.4. Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības un nepieciešamības gadījumā – defektu novēršanas bez papildu maksas, ja ar attiecīgo valsts institūciju lēmumiem, vēlāk tiek konstatētas Būvprojekta ekspertīzes nepilnības.

4. Darba izpildes noteikumi

4.1. Izpildītājs Būvprojekta ekspertīzes atzinumu, iesniedz Pasūtītājam 4 (četros) eksemplāros drukātā formātā un elektroniskajā datu nesējā.

4.2. Ja Būvprojekts neatbilst projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām, Izpildītājs informē Pasūtītāju par Būvprojekta neatbilstību, nosūtot informāciju uz e-pastu rcs@zednet.lv

4.3. Pasūtītājs Izpildītāja slēdzienu nodod Būvprojekta autoram kļūdu un/vai nepilnību novēršanai.

4.4. Pēc izlabota Būvprojekta saņemšanas no Būvprojekta autora, Pasūtītājs to nodod Izpildītājam atkārtotai pārbaudei.

4.5. Izpildītājs Līguma ietvaros sadarbojas ar Pasūtītāju, visas neskaidrības, jautājumus un dokumentus adresējot un iesniedzot Pasūtītājam vai Līgumā norādītajai atbildīgajai kontaktpersonai, ja vien Līdzēji nevienojas savādāk.

4.6. Darba nodošana Pasūtītājam notiek ar pieņemšanas-nodošanas aktu, ko paraksta abas puses (to pilnvarotie pārstāvji). Aktā obligāti jānorāda Iepirkuma identifikācijas numurs un Līguma numurs.

4.7. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no ekspertīzes dokumentācijas saņemšanas, to izskata un paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu vai iesniedz motivētu atteikumu to pieņemt.

4.8. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Būvprojekta ekspertīzes atzinumu, ja konstatē, ka tas ir izpildīts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tas neatbilst Līgumam vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Pasūtītājs sagatavo motivētu atteikumu, kurā norāda konstatētos defektus un trūkumus, un nepieciešamos papildinājumus un to izpildes termiņu.

4.9. Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir jānovērš atteikumā Pasūtītāja konstatētie un norādītie trūkumi un nepilnības Pasūtītāja norādītajā termiņā.

4.10. Ja Pasūtītājs Līguma 4.7.punktā noteiktajā termiņā neparaksta pieņemšanas - nodošanas aktu vai neiesniedz motivētu atteikumu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir apstiprinājis Izpildītāja iesniegto dokumentāciju.

5. Pušu tiesības un pienākumi

5.1. Izpildītāja saistības:

5.1.1. Izpildītājs aņemas, saskaņā ar Iepirkumam iesniegto piedāvājumu, norīkot par būvprojekta ekspertīzes vadītāju Gunti Muižzemnieku, sertifikāta Nr. 6-00035, tālrunis: 67201880

5.1.2. Līguma izpildes gaitā, Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā norādīto ekspertīzes vadītāju drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstveida piekrišanu, pret līdzvērtīgas vai augstākas kvalifikācijas būvprojekta vadītāju.

5.1.3. Nodrošināt eksperta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu normatīvajos aktos par būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, noteiktajā kārtībā

5.1.4. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā ir visu nepieciešamo jomu sertificēti speciālisti, kas nepieciešami pakalpojuma kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.

5.1.5. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos tieši vainojams

5.1.6. Apakšuzņēmēju nomaiņa ir pieļaujama tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju.

5.1.7. Izpildītājs aņemas veikt Darbu Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

5.2. Pasūtītājs aņemas

5.2.1. Nepieciešamības gadījumā, sniegt visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kura ir nepieciešama darba izpildei.

5.2.2. veikt samaksu par Darbu šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

5.2.3. savlaicīgi (ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā) veikt Izpildītāja veiktā Darba pieņemšanu.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma nosacījumus, t.sk. kavē izpildi vairāk par 15 dienām, paziņojot par to Izpildītājam 10 (desmit) dienas iepriekš. Izbeidzot Līgumu Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam, bezstrīdu kārtībā, soda naudu EUR 200,00.

5.4. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otram Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

5.5. Ja Izpildītājs neveic Darbu atbilstoši šajā Līgumā norādītajam termiņam, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

5.6. Ja Pasūtītājs neveic samaksu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

5.7. Līgumsoda ieturējuma kopējā summa nevar būt lielāka par 10% no līguma kopējās summas.

6. Pārstāvji un kontaktinformācija

6.1. Pasūtītājs visā Līguma darbības laikā nodrošina Izpildītājam iespēju kontaktēties ar Pasūtītāja pārstāvi, kurš ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā pieņemt lēmumus par šī Līguma saturu, Darba izpildi un šā Līguma izpildi kopumā – Gvido Liepiņš, tālruna nr. 65237810, e-pasts rcs@zednet.lv. Pilnvaroto personu maiņas gadījumā Pasūtītājs rakstiski paziņos par to Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā.

6.2. Izpildītājs par atbildīgo personu Līgumā paredzēto darbu veikšanai ir nozīmējis – Mārtiņš Vidauskis, tālruna nr. 67201880, e-pasts: lusisv@lusisv.lv. Pilnvaroto personu Izpildītājs var nomainīt tikai saskaņojot ar Pasūtītāju, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā.

7. Nepārvaram vara

7.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

7.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm, ja tas ir iespējams, ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Puses pārstāvi, kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

7.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par minēto apstākļu beigšanos.

8. Līguma grozīšana un izbeigšana

8.1. Līgumu var grozīt vai papildināt, izņemot Līguma summu, noformējot rakstisku vienošanos, kas ar tās abpusēju parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.2. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

8.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:

8.3.1. Izpildītājs kavē izpildes termiņu vairāk kā par 15 (piecpadsmit) dienām;

8.3.2. Izpildītājs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma nosacījumus, paziņojot par Līguma izbeigšanu Izpildītājam 10 (desmit) dienas iepriekš.

8.4. Ja Līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Izpildītāja kontroles esošās nepārvaramas varas dēļ, tad Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto Darba daļu, nododot darbu Pasūtītājam esošajā izstrādes pakāpē.

8.5. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi.

9 Autortiesības

9.1. Darba rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.

10. Strīdu izskatīšanas kārtība

10.1. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā.

10.2. Gadījumā, ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 dienu laikā, strīdu izskatīšana tiek nodota Latvijas Republikas tiesai normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

11. Citi noteikumi

11.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai Līguma saistību izpildei.

11.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa un jauna personāla piesaiste veicama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.pantu.

11.3. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos. Grozījumi stājas spēkā no to parakstīšanas brīža un ir pievienojami Līgumam, kā neatņemama tā sastāvdaļa.

11.4. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja.

11.5. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama tā sastāvdaļa:

1. pielikums – Tehniskā specifikācija – ekspertīzes uzdevums (Iesniegta iepirkuma piedāvājumā)
2. pielikums – Finanšu piedāvājums (iesniegts piedāvājumā)
3. pielikums - Piedāvātais personāla saraksts un tā kvalifikācija (iesniegts piedāvājumā)

12. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”
Reģ. Nr.50003356621
Jur.adrese: A.Pormaļa iela 125,
Jēkabpils, LV-5201
Banka: Valsts kase
Konta Nr. LV63TREL990331400500B

Valdes pr-jis: _____ G.Liepiņš

Valdes locekle: _____ I.Budovska

Valdes loceklis: _____ A.Miļčevskis

Izpildītājs:

**Pilnsabiedrība „Lūsis V un MV
Būveksperti”**
Vienot. Reģ.Nr. 40203068864
Jur.adrese: Ernestīnes iela 24-4, Rīga, LV1046
Banka: A/S Luminor bank
Bankas kods: NDEALV2X
Konts: LV57NDEA0000085009356

Pilnsabiedrības vārdā:
SIA „Lūsis V” valdes loceklis

_____ M.Vidauskis

SIA „MV Būveksperti” valdes loceklis

_____ M.Vidauskis

